VELMIDAS ING doo
Broj: 1598/2024
Datum: 09.09.2024.

KARIN KOMERC MD DOO
PANČEVO
Br. 01/2409259732
Dana 09.09.2024.
Novi Sad

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 09.09.2024 godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD DOO**, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Novosadski put broj 128, matični broj: 20009233, PIB: 103726184 koga zastupa Krste Dubroja, direktor (u daljem tekstu: **Izvođač**)

   i

2. **VELMIDAS ING DOO** , sa sedištem u Pančevu, ul. Svetozara Markovića br., 195 matični broj: 21417670, PIB: 111042394, koga zastupa generalni direktor Dragana Veličković Somborac (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

I. da je društvo KARIN KOMERC kao Podizvođač sa Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beograd, (u daljem tekstu: Glavni izvođač), u Beogradu dana 03.02.2022. godine zaključio Podizvođački ugovor o građevinarstvu i železničkom inženjerstvu (Deo NS-II) Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija), zaveden kod Izvođača pod poslovnim brojem 01/220002231 (u daljem tekstu: Podizvođački ugovor), te da je Podizvođački ugovor dostavljen Podizvođaču od strane Izvođača radi upoznavanja sa njegovom sadržinom i primenom njegovih odredaba, odnosno da je Podizvođač u potpunosti upoznat sa sadržinom Podizvođačkog ugovora.

DEFINICIIJE:

I. **Period za otklanjanje nedostataka** – period od 1 (jedne) godine dana od dana kada Izvođač primi Zapisnik o primopredaji od Glavnog izvođača.
II. **Garantni rok**: od datuma kada Izvođač primi Zapisnik o primopredaji od Glavnog izvođača do isteka naknadnog dvogodišnjeg perioda (uključujući i Rok za obaveštavanje o nedostacima).

Predmet Ugovora
Član 1.

Podizvođač se obavezuje da izvrši radove izrade i montaža zatvorene i impregrirane drvene ograde na gradilištu opisanom u tački I uvodnih odredbi, u svemu prema Ponudi br. 2024447 od 15.08.2024. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

Cena
Član 2.

Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude, što iznosi 21,734.10 EUR.

U cenu nije uračunat PDV koji će biti obračunat u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama.

Rok i dinamika izvršenja radova

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da Podizvođač sa ugovorenim radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao i obavezuje se da iste završi u skladu sa dinamičkim planom, izvođenja radova po Podizvođačkom ugovoru koji je sastavni deo ovog Ugovora.

Datum uvođenja Podizvođača u posao će se upisati u građevinski dnevnik i to kad Izvođač ispuni sledeće obaveze:

- Omogući Podizvođaču nesmetani pristup radne snage, transportnih sredstava i mehanizacije lokaciji gradilišta u skladu sa organizacionom šemom gradilišta;
- Oslobodi prostor predviđen za organizovanje gradilišta i izvođenje ugovorenih radova u skladu sa organizacionom šemom gradilišta.

Pod radnim danom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki dan kada se na gradilištu mogu obavljati radne aktivnosti, a neradni dani su dani državnih i verskih praznika i dani u kojima se zbog loših vremenskih uslova ne mogu izvoditi radovi, a što će biti potvrđeno kroz građevinski dnevnik potpisan od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

U slučaju da zbog vremenskih nepogoda dođe do zastoja u izvođenju radova, trajanje ovakvih zastoja se ne uračunava u rok izvođenja radova.

Član 6.

U slučaju da u toku izvođenja radova bez svoje odgovornosti Podizvođač bude delimično ili u potpunosti sprečena u vršenju radova usled pojave više sile (elementarna nepogoda, poplava, zemljotres, požar i slično), obavezujućih mera državnih organa, izmena u tehničkoj dokumentaciji i dr., nastanak ovakve sprečenosti će se odmah upisati u građevinski dnevnik, a vreme trajanja iste se ne uračunava u rok izvođenja radova.

Naknada štete

Član 7.

Ako Izvođač pretrpi štetu zbog kašnjenja Podizvođača sa izvođenjem Radova koji su predmet ovog Ugovora, i u vezi sa tim zahteva Glavnog izvođača prema Izvođaču, Podizvođač je dužan da Izvođaču nadoknadi (plati) štetu zbog ovakvog kašnjenja. Iznos štete zbog kašnjenja u izvođenju radova koji je Podizvođač dužan da nadoknadi Izvođaču odgovara - biće jednak iznosu koji Glavni izvođač traži od Izvođača, koji obuhvata i sve ostale troškove koje je prouzrokovalo ovakvo kašnjenje Izvođaču.
Izvođač je ovlašćen da iznos isplaćene naknade štete odbije od bilo koje uplate koju Izvođač treba da izvrši prema Podzvođaču ((ne)isplaćene privremene - okončane situacije), na osnovu Obračuna naknade štete, izdatog od strane izvođača. Ukoliko ovako odbijeni iznos nije dovoljan da nadoknadi pretrpljenu štetu, Podizvođač je dužan da istu nadoknadi iz sopstvenih sredstava.

Član 8.

Izvođač se obavezuje da:

1. Podizvođača obavesti o početku radova.;
2. Podizvođača obaveštava ako Izvođač ili Investitor imaju bilo kakve primedbe na radove koje je Podizvođač izveo, i/ili u vezi sa zaposlenima Podizvođača, opremom Podizvođača i/ili zbog nekih drugih okolnosti vezanih za radove koje Podizvođač izvodi po ovom ugovoru.
3. Obezbedi skladištenje drvenih oblica u svom magacinu, koje će se dopremati na mesto ugradnje prema unapred najavljenoj dinamici (dan ranije Podizvođač mora obavestiti izvođača o potrebnoj količini obica i pratećeg pribora koji je lagerovan kod Izvođača).
4. Da obezbedi agregat za rad na gradilištu jačine od min 10kW izlazne struje i gorivo za njegov rad
5. Da raščisti gradilište pre početka radova tj. ukloni korov i šiblje i sl.kako bi se nesmetano moglo pristupiti radovima.
6. Vrši plaćanja po ovom ugovoru za izvedene radove.

Primopredaja radova
Član 11.

Po završetku ugovorenih radova Podizvođač će obavestiti Izvođača da su radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju radova.

Član 12.

Izvođač će eventualne reklamacije o izvedenim radovima dostaviti tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, u skladu sa Podizvođačkim ugovorom. Period za otklanjanje nedostataka je period od godinu dana počev od dana kada Izvođač dobije Potvrdu o preuzimanju od Glavnog izvođača po Podizvođačkom ugovoru za radove po ovom Ugovoru.

Podizvođač je odgovoran za otklanjanje nedostataka u predatim radovima tokom Perioda za otklanjanje nedostataka. Tokom perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač mora ne samo da završi nezavršene radove navedene u Potvrdi o preuzimanju, već i da otkloni sve nedostatke.

Garantni period
Član 13.

Garantni period je period od dve godine počev od datuma kada Izvođač dobije Potvrdu o preuzimanju od Glavnog Izvođača po Podizvođačkom ugovoru za radove po ovom ugovoru (uključujući Period za otklanjanje nedostataka).

Podizvođač je dužan da tokom Garantnog perioda otkloni sve nedostatke na radovima u skladu sa ovim ugovorom i Podizvođačkim ugovorom. Tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač je dužan da otkloni građevinske nedostatke na izvedenim radovima o svom trošku.
Podizvođač je dužan da otkloni, sve nedostatke koji proizilaze iz bilo kakvog odstupanja u projektovanju ili konstrukciji u roku od dve godine od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju od strane Nadzornog organa u skladu sa Podizvođačkim ugovorom.
Podizvođač potpisivanjem ovog Ugovora preuzima sve odgovornosti i obaveze koje odgovaraju odgovornostima o obavezama Izvođača u skladu sa odredbama Podizvođačkog ugovora, a povodom izvođenja Radova po ovom Ugovoru, te preuzima obaveze otklanjanja nedostataka kako je predviđeno u Podizvođačkom ugovoru i snosi sve troškove u vezi sa tim.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obe Ugovorne strane u potpunosti ne ispune sve svoje obaveze.

Član 18.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obe ugovorne strane.

Član 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen na srpskom u 4 (četiri) istovetna primerka.

PODIZVOĐAČ
VELMIDAS ING DOO

Dragana Veličković Somborac, direktor

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD DOO

Krste Dubroja, direktor

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/400-984
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Kupac: KARIN KOMERC MD DOO
Adresa: Novosadski put 128, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 65 823 8126
Kontakt: Isidora Dragičević
e-mail: isidora.dragicevic@karinmd.com
date: 15.08.2024.

PONUDA 2024447

EKODUKT km 181+950

No	DESCRIPTION	unit	Quantity	Price per unit (€)	Ammount (€)
1	Izrada i montaža zatvorene i impregrirane drvene ograde. Kvadratni drveni stubovi visine 160 cm, dimenzija 12cm x 12 cm su na osnom rastojanju od 85 cm. Spoj drvenih stubova i čelične anker ploče T-oblika (d=8 mm) izvodi se sa 2 ankera M10. Anker ploča je utiplana u beton sa 4 ankera za beton. Između drvenih stubova se postavljaju drvene oblice Ø12 cm koje se oslanjaju na betonski zid. Sa obe strane u dva nivoa se postavljaju čelični flahovi (1 flah ima 15 rupa) koji drže oblice u projektovanom položaju. Metalni delovi su toplo pocinkovani. Obračun po m^1 postavljene ograde.	m^1	123	176.70 €	21,734.10 €
			TOTAL:		21,734.10 €

DOO VELMIDAS ING PANČEVO

Investitor je u obavezi da obezbedi električnu konekciju sa agregatom minimalne snage 10kW/h, da nam obezbedi nesmetani pristup gradilištu kao i da obezbedi dopremu materijala iz magacina na lokaciju ugradnje, prema blagovremenoj najavi izvodača

Napomena : Mesto isporuke - magacin investitora
Način plaćanja: 70% Avansna uplata, 30% po ispostavljenoj fakturi
Rok isporuke i ugradnje: 4 - 5 nedelja od pismene saglasnosti na ponudu
U slučaju promene količine prodavac zadržava pravo promene cene.
Važnost ponude: 31.08.2024.godine.
Nadamo se zajedničkoj saradnji, a za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
S' poštovanjem,
Sanja Vasilijev 069/646-901